Remont tarasu przy Duzej Scenie Wroctawski Teatr Lalek Wroctaw pl. Teatralny 4

Umowanr............. 12019

zawartaw dniu ... pomiedzy:

Wroctawskim Teatrem Lalek we Wroctawiu pl. Teatralny 4, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury pod numerem: 21/94, posiadajgcym NIP: 896-000-53-25, REGON:
000278936, reprezentowanym przez :

1. Janusza Jasinskiego - Dyrektora Naczelnego oraz
2. Matgorzate Paluszkiewicz — Gtéwng Ksiegowg

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

..................................... ,hrewid. ...........,NIP: ..................., reprezentowanym przez:
o - Wiasciciela

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w konkursie ofert, zostata
zawarta umowa (dalej: Umowa) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest zadanie pn. ,Remont posadzki tarasu na | pietrze przy
Duzej Scenie i naprawa tynkéw zewnetrznych z malowaniem na tarasie pomiedzy
Salg kolumnowag i Sceng Letnig”, obejmujacy nastepujgcy zakres rzeczowy:

a) Remont tarasu przy Duzej Scenie (rzut architektoniczno-budowlany rys. 005 poz.127) —
powierzchnia tarasu 90 m2.
Prace remontowe obejmujg: rozebranie posadzek (90m2), wymiana odwodnienia
liniowego (koryto+ruszt 20m), wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych —
dylatacje i podtoze (90m2), potozenie posadzki z ptytek (90m2), utozenie cokotéw
(30m).

b) Naprawa tynkéw zewnetrznych i malowanie na tarasie pomiedzy Sceng Letnig i Salg
Kolumnowg - przestrzen pod tarasem | pietra (rzut architektoniczno-budowlany rys.
004 poz.10, 19, 20).

Prace remontowe obejmuja: odbicie tynkow (45m2), potozenie nowych tynkow
(45m2), malowanie tynkéw zewnetrznych (116m2), wymiana opraw zarowych (4 szt).

2. Szczegotowy zakres robdt okreslony zostat w przedmiarze robét zatgeznik nr 1A do
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego technologig robét, zapisang w przedmiarze robét.

4. Wykonawca najpdézniej w dniu podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajgcemu
harmonogram robdt, ktory stanowi¢ bedzie Zatgcznik Nr 2 do Umowy.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY
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. Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy:
przekazanie placu budowy nastgpi w dniu 15 lipca 2019 r.;
rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy w dniu 15 lipca 2019 r.;
zakohczenie realizacji przedmiotu Umowy w dniu 16 sierpnia 2019 r.

e 0 0

2. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie dzien podpisania
przez upetnomocnionych przedstawicieli Stron protokétu stwierdzajgcego dokonanie
przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie maksymalne w
WYSOKOSCI wrriiiiererer e zt brutto (stownie:
................................................ groszy), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, t{j.

Ptatnos¢ wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1 nastgpi na podstawie faktury
wystawianej przez Wykonawce za faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego protokdt koncowy odbioru robét. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dziata w granicach umocowania. Czynnosci przekraczajgce zakres
umocowania, w tym zlecenie Wykonawcy wykonania jakichkolwiek rob6t dodatkowych sg
niewazne.

Ptatnos¢ za wykonane roboty bedzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy.
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otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokétem korncowym odbioru robét.

§4
OBOWIAZKI STRON

. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

a) przekazania protokolarnego frontu robat,

b) wskazania miejsca na sktadowanie materiatow i narzedzi,

¢) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) odbioru przedmiotu Umowy,

e) nieodptatnego zapewnienia Wykonawcy energii elektrycznej i wody dla celéw
technologicznych budowy od dnia rozpoczecia robét przez caty czas ich trwania.

. Wykonawca zobowigzany jest do :

a) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym, postanowieniami
Umowy, zasadami zabezpieczenia materiatdw niezbednych do wykonania Umowy,

b) protokolarnego przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia
nalezytego fadu i porzadku na wiasny koszt i przestrzegania przepiséw BHP na
terenie budowy,

c) urzadzenia placu budowy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt,

d) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
p. poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialne;j,

e) zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,
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f) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez
Wykonawce,

g) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatbw oraz
odpadow na koszt wiasny,

h) uczestniczenia na biezaco w koordynacji robot przedmiotu Umowy z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego,

i) zawiadomienie pisemne (fax, potwierdzony niezwtocznie oryginatem zawiadomienia)
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wykonania robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do w/w robot,

i) przerwania robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem,

k) zalozenia odpowiednich protokotéw wymaganych przepisami oraz dostarczenia
stosownych certyfikatéw i atestéw na materiaty,

I) zastosowanie materiatdw zgodnych z wymogami art.10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 tekst jednolity),

m) uczestniczenia w czynnosciach odbioru przedmiotu Umowy oraz zapewnienia
usuniecia stwierdzonych wad,

n) dbania o nalezyty porzgdek na terenie budowy,

0) przestrzegania bezpieczenstwa i ochrony mienia przy wykonywaniu Umowy
i prowadzenia robo6t zgodnie z przepisami BHP,

p) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego—
Stefan Gajda adres ul. Nowowiejska 113/3 telefon: 605 727 500 posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr 516 / 88 / UW.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie osoba/Kierownik Budowy

adresul. ................. e

posiadajgcy uprawnienia nr

56
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca przedmiotu Umowy udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na

wykonane roboty objete niniejszg Umowg na okres 36 miesiecy. Bieg terminu zaczyna
sie od daty odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek
w terminie 7 dni liczac od daty zgtoszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

§7
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odszkodowanie w formie kar umownych.
Kary te naliczane bedg w nastepujgcy sposéb :
a. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
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e 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia
w wykonaniu robdt,

e 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia
W usunieciu wad, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie usuniecia wad do
dnia faktycznego odbioru,

e za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy,

b. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne :

e z tytutu odstgpienia od Umowy o ile ponosi za nie bezposrednig odpowiedzialnosé¢
chyba, ze wystgpita istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy,

e za zwioke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1% wartosci robot
okreslonych w Umowie § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczgc od nastepnego
dnia po terminie, w ktoérym odbiér miat by¢ zakonczony.

Jezeli wartos¢ szkody przewyzsza wartos¢ naleznych kar umownych Strony moga
dochodzi¢ naleznosci w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8
ODBIOR ROBOT

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot Umowy.

Odbiorom czesciowym bedg podlegaty prace zanikajgce i ulegajgce zakryciu, z tym, ze
odbior tych robot przez Zamawiajgcego przy wspotudziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez Wykonawce
(wpisem do dziennika budowy i telefonicznie lub faksem), nie dluzszym jednak niz 3 dni
robocze.

Zamawiajgcy powota Komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci
odbiorowych nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych liczgc od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru kohcowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci sporzadzone podczas przebiegu robét protokoty
oraz swiadectwa jakosci, certyfikaty i aprobaty dotyczgce wbudowanych materiatow .

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia :

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad,
wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad
okreslony w protokole usuniecia wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze :
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10.

a) w przypadku wad umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

¢) W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz
drugi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunieciu wad w celu wyznaczenia terminu na
odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji, Zamawiajacy wyznacza termin
odbioru gwarancyjnego.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazgda badain dostarczonych przez
Wykonawce materiatbw lub wykonanych robot, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze
zastosowane materialy bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

§9
ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu

2.

stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujgcych

przypadkach:

1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opoznien wynikajgcych
z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajgcego - o czas przestoju/opdznienia,

b) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majgcych wptyw na termin wykonania
lecz niewynikajgcych z uchybien Wykonawcy - o czas niezbedny na wykonanie
polecenia Inspektora Nadzoru,

c) op6znien wynikajgcych z wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robét - o czas
niezbedny do ich wykonania,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac¢ wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania
decyzji/luzgodnien,

e) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
Umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

g) w przypadku przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w formie pisemnej
i potwierdzony przez Zamawiajgcego - o0 okres trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych,
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h) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan i ekspertyz oraz o czas niezbedny do zmiany realizacji
przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedgcych nastepstwem dziatania
organow administracji, w szczegolnosci:

a)

przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.

4) w

przypadku, gdy Wpykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania

z podwykonawcdw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia przez
wykonawce wykonywania czeSci zamowienia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w
formie pisemne,;.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

a)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, albo wydany
nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

Gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

Gdy Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesigc.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a)

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.



Remont tarasu przy Duzej Scenie Wroctawski Teatr Lalek Wroctaw pl. Teatralny 4

e)

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od daty odbioru, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt d), usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci zobowigzany jest do:

Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Odkupienia materiatdbw okreslonych w ww. ust. 3 ¢) po cenach przedstawionych
w kosztorysie ofertowym.

Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow =zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektéw i urzgdzen.

Przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 11
OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy informuje, ze:

a.

Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie, jak réwniez
podanych w toku jej realizacji jest Wroctawski Teatr Lalek z siedzibg przy pl. Teatral-
nym 4, 50-051 Wroctaw.

Wroctawski Teatr Lalek wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Natalia Mi-
tostan email: natalia@prudenspdp.pl lub iod@teatrlalek.wroclaw.pl

Celem zbierania danych jest prawidtowa realizacja niniejszej Umowy, dochodzenie
ewentualnych roszczen, archiwizacji i udostepniania umoéw w trybie dostepu do infor-
macji publicznej, w zakresie danych osob do kontaktu oraz upowaznionych do repre-
zentacji celem przetwarzania jest w szczegdlnosci umozliwienie kontaktu. Przetwa-
rzanie danych odbywa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz F RODO.

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu, o ktérym mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogg by¢:

1) organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub
dziatajgce na zlecenie organow wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wyni-
kajg z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych Umoéw podpisanych z m.st.
Warszawg przetwarzajg dane osobowe dla ktérych Administratorem jest Wroctawski
Teatr Lalek

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres obowigzywania gwarancji | rekojmi
za wady tj. okres niezbedny do realizacji celu/celéw okreslonych w pkt 3, a po tym
czasie przez okres 1 roku oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci ze wzgledu na cele archiwalne w interesie
publicznym, cele badah naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

Kazdej osobie, czyjej dane osobowe sg przetwarzane przez Wroctawski Teatr Lalek
przystuguje prawo dostepu do tredci danych oraz ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zazgdania zaprzestania prze-
twarzania i przenoszenia danych, jak réwniez prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do umozliwienia wstepu

i poruszania sie po obszarze przetwarzania danych, jak i realizacji niniejszej Umowy.
Niepodanie danych uniemozliwi wstep i poruszanie sie po obszarze przetwarzania
danych.

Dane osobowe bedg udostepniane podmiotom wykonujgcym na rzecz Administratora
czynnos$ci zwigzane z obstugg techniczng wydarzenia, $wiadczgcym ustugi ochrony
0sOb i mienia w miejscu wydarzenia.
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Dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu.
Wroctawski Teatr Lalek nie bedzie przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trze-
ciego lub organizacji miedzynarodowe.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do poinformowania o zakresie przetwarzania da-
nych osobowych osoby zaangazowane do realizacji niniejszej umowy, jak réwniez ktérych
dane Wykonawca poda w toku realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 14 RODO. Za-
kres przetwarzania zostat wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie zmiany i uzupetnienia do niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci
i skutecznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, z zastrzezeniem § 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i innych powszechnie obowigzujgcych wiasciwych przedmiotowo
przepiséw prawa.

Spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, strony zobowigzujg sie zatatwic
w drodze negocjacji (polubownej), a jesli nie osiggng porozumienia, spér poddany
zostanie pod rozstrzygniecie Sgdu powszechnego wtasciwego rzeczowo i miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§13
Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:
Formularz ofertowy - Zatgcznik Nr 1,
Przedmiar robot - Zatgcznik Nr 1a,
Harmonogram robot - Zatgcznik Nr 2,
§14

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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