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1. Zalaczniki formalno- prawne

1. Decyzja o  warunkach  zabudowy 1  zagospodarowania terenu

nr 2409-1/97 z dnia 03.10.1997r

N

. Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr MKZ/1959/7334/195/98/DSz

z dnia 12.08.1998r. zatwierdzajace koncepcje modernizacji

iy

3. Pismo z Wydziatu Architektury, Urbanistyki 1 Nadzoru Budowlanego nr AUN-
Pll_ KCH/19831,19667/7334/1 483/98 z dnia 24.09.1998r. opiniujace

pozytywnie przedstawiong koncepcje.

4. Pozytywna opinia Miegjskiego Konserwatora Zabytkow w sprawie lokalizacji

% stacji trafo w budynku na poziomie niskiego parteru.

5. Pismo Migjskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Wroctaw S.A. nr TT-
507/352/12295/98 z dmia 24.11.19998r. zapewniajace, iz remont wezia

cieplnego bedzie przeprowadzony na koszt MPEC
6. Warunki ogolne i techniczne przylaczenia urzadzen elektrycznych do wspolne;j
sieci z dnia 21.10.1998r.

7. Pismo Zakladu energetycznego Wroclaw S.A. uzgadniajace lokalizacje¢ stacji

transformatorowej na poziomie niskiego parteru.

8. Opinia kominiarska




I1. Opis techniczny modernizacji Teatru Lalek we Wroclawiu.

1. Dane ewidencyjne

. Inwestor: Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych
we Wroctawiu, ul. Powstancow Sl. 5
Zadanie: modernizacja Teatru Lalek we Wroctawiu

Adres: Wroclaw, pl. Teatralny 4

2. Podstawa opracowania

~ Umowa nr 4/P/98 z dnia 27.04.1998 zawarta pomigdzy Gming

Wroclaw reprezentowana przez Zarzad Miasta Wroclawia, w imieniu
ktorego dziata Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych, Wroctaw
ul. Powstancow SL5, a ZREMB Spotka z O0.0. we Wroclawiu

ul. Trauguttal-7

— Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana opracowana przez Biuro
Projektow HBC ACTIVA Ltd, Wroctaw, ul. Wita Stwosza 28
opracowana w pazdzierniku 1996r.

— Inwentaryzacja do celow projektowych elementéw wystroju

—  Uzgodnienia branzowe

% — Opinia  kominiarska nr 032777 z  dnia  02.12.1998r.




. 3. Przedmiot opracowania
/ . . - - . . . ..
é Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany modernizacji

budynku Teatru Lalek we Wroctawiu, pl. Teatralny 4.

% 4. Dane liczbowe.
,ﬁ
Dane liczbowe:
% powierzchnia uzytkowa  piwnic 557,0 m?
niski parter 943.0 m’
parter 1198,3 m’
, I pigtro 8377 m’
o | .- I pigtro 668,1 m’
@ Poddasze 178,1 m?
Razem 4382,2 m’
powierzchnia zabudowy 1724,0 m’
kubatura 27657,3 m’
llos¢ miejsc w sali wielofunkcyjne;j - 72
llos¢ miejsc w sali widowiskowe] — 258
%3 [los¢ miejsc konsumpceyjnych restauracji = — 80
’ Tlos¢ miejsc konsumpcyjnych kawiarni -30

S. Lokalizacja i opis stanu istniejacego

Budynek Teatru Lalek zlokalizowany jest w rejonie placu Teatralnego

u zbiegu ulic Bozego Ciala 1 Teatralnej. Od strony wschodniej rozciaga sie Park

Staromiejski o bogatym zadrzewieniu. a od strony potudniowe] znajduje si¢ Fosa
%% Miejska. Wejscie glowne znajduje sie od strony poinocnej, tj. od ulicy Teatralnej,

wejscie boczne z tarasu prowadzi do Parku, a od strony potudniowej schody
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zewnetrzne ~ prowadzg — na  parter do pomieszczen biurowych.
Budynek Teatru Lalek zostal wzniesiony w latach 1892-194. Jest to obiekt
trzykondygnacyjny podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem, przykryty
dachem dwu 1 czterospadowym 0 pokryciu papowym.
Budynek posiada elewacje o bardzo bogatym wystroju, z €zgSciowo

uszkodzonymi ‘ detalami.
6. Opis ogolny i funkejonalny projektowanej modernizacji.

W modernizowanym obiekcie obok funkcji teatralnej znajduja sig

- w poziomie niskiego parteru — restauracja z zapleczem kuchennym i
dwoma salami na 72 miejsc konsumpcyjnych

- na parterze kawiarnia na 30 miejsc konsumpceyjnych

- nal pietrze galerio-oranzeria z bufetem

W piwnicy na poziomie — 6,20 m umieszczono pomieszczenia techniczne :
wezel cieplny, wentylatornie , maszynownie dzwigarow osobowych, oraz
magazyny teatralne, magazyny kuchenne, pomieszczenia na sprzet porzadkowy
1 sanitarny.

Na niskim parterze $rodkowa cze$¢ budynku zajmuje restauracja z trzema
salami i pokojem dla orkiestry. Pémocna i wschodnia cze$s¢ budynku
przeznaczono na magazyny 1 pracownie stolarskie oraz konstrukcyjne.
Potudniowa strone zajmuje kuchnia, przygotowalnia, zmywalnia oraz szatnia
dla gosci, a zachodnia sanitariaty, pokoj biurowy, magazyn biurowy 1 stacja
transformatorowa. Wejscie na niski parter do restauracji zaprojektowano od
stronv zachodniej zewnetrznymi schodami. Od strony wschodniej natomiast
znajduje sie zewnetrzne wyjscie ewakuacyjne.

Na parterze obok sali wielofunkcynej. z holem glownym 1 szatniami oraz
kawiarni z zapleczem kuchennym znajduje si¢ 'galeriah sekretariat, gabinet

dyrektora. gabinet z—cy dyrektora, sala narad, pokoj kierownika sali archiwum,
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portiernia oraz kasy. Glowne wejscie do budynkﬁ znajduje si¢ od ul. Teatralne;j
tj. z kierunku poinocnego obok ktoérego zaprojektowano terenowa pochylnie dla
osob niepelnosprawnych. Po obu stronach drzwi wejsciowych zaprojektowano
dwa dzwigi osobowe dla 0s6b niepelnosprawnych.

Komunikacje pionowg pomigdzy parterem a niskim parterem zapewniaja
rowniez wachlarzowe schody zlokalizowane w $rodku budynku pomiedzy salg
wielofunkcyjng a galeria.

Przy zachodniej $cianie znajduje sie istniejaca klatka schodowa taczaca
wszystkie kondygnacje, naprzeciw ktdrej zaprojektowano jeszcze jedna klatke
schodowag od poziomu piwnic po poddasze. Obok tej klatki zlokalizowano
dzwig osobowo towarowy obstugujacy pracowni¢ w piwnicy, parterze do
poziomu I pigtra. Od strony potudniowe] na calej szerokosci budynku znajduje
si¢ taras dostgpny schodami zewngtrznymi oraz od wewnatrz.

Centralna czesc¢ | pietra zajmuje widownia na 258 miejsc ze sceng i jedng loza
od strony zachodnigj.

Za sceng znajdujg si¢ garderoby, magazyn i wc, a z boku kieszenie boczne
sceny. Przy zachodniej scianie zlokalizowano kuluar, a przy wschodniej galerio
— oranzeri¢ z bufetem z ktorej dwoje drzwi prowadzi na taras.

W czescel frontowej budynku na wprost schodéw wejsciowych znajduje sie holl
oraz sanitariaty dla oséb niepemosprawnych, a sanitariaty meski i damski
umieszczono na potpietrze na poziomie + 3,08.

Na drugim pietrze wokol prozni nad widownig 1 sceng umieszczono pokoje
biurowe, garderoby aktorow, magazyny Kkostiumow, salg prob, dwa
pomieszczenia centrum sztuki dziecka, biblioteke z czytelnia, kabiny
oswietlentowe. projekcyina oraz sanitariaty.

Poddasze natomiast zajmujg pracownie: ogolna, rzezbiarska, malarska oraz

sanitariaty.
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Opis rob6t modernizacyjnych.

7.1. Piwnica

Roboty rezbiérkowe

- wyburzy¢ schody zabiegowe w pomieszczeniu nr 0200 , 0203, 0217,
% 02291 0245.
- wyku¢ otwory drzwiowe z uprzednim osadzeniem nadprozy stalowych w

pomieszczeniu nr 0218, 0222, 0245.

- wyku¢ otwor szerokosct 1,5 m przy klatce schodowej K1.

- wyburzy¢ potokragly Sciang w pomieszczeniu nr 0202.
o - zdja¢ istniejace warstwy posadzki gr. 30 cm w pomieszczeniach
0225 + 0238 ( samtariaty, szatnie personelu kuchni, magazyny kuchenne

w celu powigkszenia wysokosci pomieszczen ).
Roboty budowlane

- w poludniowo — wschodnim narozu dobudowal pomieszczenie
wentylatorni w odleglosci 80 cm od istniejacych S$cian. Sciany
wentylatorni zaprojektowano jako zelbetowe gr. 25 cm.

- obok wentylatorni zaprojektowano zelbetowa klatke schodowg
wydzielajaca od pozostalych pomieszczen sciang murowang gr. 25 cm z
cegly pelnej kl. 10 na zaprawie cementowo — wapiennej marki ,, 3 ”.

- wydzielenia  poszczegdlnych  pomieszczen  wykona¢  $ciankami
dziatowymi murowanymi gr. 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie
cementowo — wapiennej lub z plyt gipsowo - kartonowych

wodoodpornych gr. 7.5 cm na ruszcie stalowym.
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- w pomieszczeniu nr 0240, 0241, 0242; 0243, 0239 na istniejacej
posadzce wykonac izolacj¢ wodoszczelng z dwoch warstw z folii
budowlanej lub papy na lepiku, docisna¢ warstwa betonu B15 gr. 8 cm 1
przyklei¢ plytki gresowe.

- w pomieszczeniach 0225+0238 wykona¢ nowe posadzki sktadajace si¢ z
nastepujacych warstw:

plytki gresowe lub PCW,

podktad betonowy B15 — 5 cm,

2 x folia budowlana — izolacja przeciwwilgociowa,
podioze betonowe B15 — 10 cm,

podsypka piaskowa — 15 cm

- do pomieszczen pomocniczych zaprojektowano drzwi drewniane peine,

tylko oddzielone p. poz. drzwiami o odpornosci ogniowej rowne;j 1h.
7.2. Niski parter.

Roboty rozbioérkowe

- wyburzy¢ strop nad piwnicg na prowadzenie klatki schodowej K4 i K2,

- wyburzy¢ Scian¢ na dlugosci ~ 4,2 m w pomieszczeniu nr 0161 oraz

scian¢ wewnetrzng przy schodach klatki schodowej K1,

- wyburzy¢ schody w pomieszczeniu nr 107,

- wyburzy¢ stropy w miejscach przejs¢ dzwigdéw osobowych i1 osobowo —

towarowego,

- w celu powiekszenia pomieszczen oraz poprawienia funkcji wyburzy¢

sciany wewnetrzne zgodnie z rysunkiem,

- wykuc otwory drzwiowe po uprzednim osadzeniu nadprozy stalowych —

usytuowanie zgodnie z rysunkiem.



Roboty budowlane

wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej. Okna nalezy wykonac
indywidualnie jako drewniane, odtworzenie istnigjacych. Drzwi
wewnetrzne drewniane typowe. Oddzielenia stref pozarowych — drzwi o
odpornosci ogniowej Th. Drzwi do stacji transformatorowej — stalowe,
typowe dla budynkoéw energetycznych. Typy 1 1ilosci podano w
zestawieniach.

klatki schodowe nowe zelbetowe wylozone plytkami gresowymi,
przeciwposlizgowymi,

$cianki dzialowe projektowane murowane gr. 12 cm z cegly dziurawki
na zaprawie cementowo — wapiennej i plyt gipsowo — kartonowych
wodoodpornych gr. 7,5 cm 1 10 cm na ruszcie stalowym,

posadzki w zaleznosci od funkcji pomieszczenia wykonal z plytek
gresowych, lastrykowych, parkietu, PCW lub wykiadziny dywanowej po
uprzednim zerwaniu posadzki istniejace]. Na wyréwnanym istniejacym
podktadzie betonowym wykona¢ izolacje akustyczng ze styropianu M20
gr. 2 cm 1 docisng¢ ja betonem BI15 gr. 3,5 cm na ktérym ulozy¢
wierzchnig warstwe posadzki.

wentylacje grawitacyjng poprowadzi¢ gietkimi rurami gigtkimi ¢ 16 1
d 20 oraz wykorzystac istniejace przewody kominowe,

w fosie od strony zachodniej przy schodach zewnetrznych wykonac

oddzielenia wejscia od reszty fosy kratg kutg z dziurowymi drzwiami.



7.3. Parter.
Roboty rozbidérkowe.

- wyburzy¢ $cianki dzialowe w pomieszczeniach nr 21, 24, 25, 33, 40,
- wykué otwory drzwiowe po uprzednim osadzeniu nadprozy stalowych.

Lokalizacja wg rysunku rzutu parteru,

- zdja¢ istniejace posadzki.

|
Roboty budowlane.
7
. - wymiana stolarki okiennej na drewniana, wykonang indywidualnie jako
g”g; odtworzenie istniejacej. Drzwi wewnetrzne 1 zewnetrzne zaprojektowano
drewniane typowe oraz wykonane indywidualnie.

”
22
%

2

Typy 1 ilos¢ podano w zestawieniu

- Sciany dzialowe murowane grubosci 12 cm 1 z plyt gipsowo -

& kartonowych GKF na ruszcie stalowym,

- posadzki wykona¢ nowe po uprzednim zerwaniu istniejacych 1 utozeniu
izolacji akustyczne) z warstwg dociskowg z betonu B15 gr. 3,5 cm.

- wentylacj¢ grawitacyjna poprowadzi¢ rurami gigtkimi ¢ 16 cm . Czes¢

pomieszczen zwentylowano mechanicznie.

7.4. 1 pietro.

Roboty rozbiorkowe.

- zdemontowaé antresole wraz ze schodami stalowymi po obu stronach z
cenv oraz schody za scenag,

- wyburzvc scianki dzialowe w pomieszczeniach 118, 115, 120,

- wyku¢ otwory drzwiowe po uprzednim osadzeniu nadprozy stalowvch.

zdjac 1stniejace posadzki.
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Roboty budowlane.

wymiana istniejacej stolarki okiennej na drewniang wykonang
indywidualnie. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa, zewnegtrzna
drewniana wykonana indywidualnie.

posadzki wykona¢ z plytek gresowych, wykladziny dywanowej lub
parkietu w zaleznosci od funkcji, po uprzednim zerwaniu istniejacej i
ulozeniu izolacji akustycznej z betonowa warstwa dociskowa.

scianki dzialowe murowane gr. 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie
cementowo — wapiennej 1 z plyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych

na ruszcie stalowym.

7.5. 1 pietro.

Roboty rozbiérkowe.

wyburzy¢ stropy na szyby dzwigowe oraz klatki schodowe,
wyburzy¢ sciany w pomieszczeniu nr 206 sala préb oraz w pomieszczeniu

nr 228, 226, 212, 213,
zdja¢ istniejace posadzki.

Roboty budowlane.

sctanki dzialowe murowane gr. 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie
cementowo — wapiennej 1 z plyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych
na ruszcie stalowym.

wyvmiana istniejacej stolarki okiennej na drewniang wykonang
indvwidualnie. Stolarka drzwiowa wewngtrzna typowa,

posadzki wykona¢ z plyiek gresowych, wykladziny dywanowe;j lub

parkietu w zaleznosci od funkcji, po uprzednim zerwaniu istniejace;j.
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7.6. Poddasze.
Roboty rozbiorkowe.

wyburzenie otworu o szerokosci 90 cm na poziomie + 15,06 przy wyjsciu
z galerii,
wyburzenie istniejgcego stropu nad sceng oraz nad kieszeniami bocznymi

sceny.

Roboty budowlane.

wykonanie nowych stropow nad kieszeniami bocznymi sceny,

wykonanie galerii technicznych nad scena,

wykonanie trzech klatek schodowych, ‘
wykonanie lukarn oraz $wietlikdw doswietlajacych pracownie. W
lukarnach osadzi¢ okna drewniane wykonane indywidualnie. Zamontowaé

drabiny wylazowe na kondygnacj¢ techniczna.
7.7. Dach.

Wykonanie nowego dachu o konstrukcji stalowe) 1 pokryciu gontem
bitumicznym nad czg$cig poludniowg 1 péinocna. Nad srodkowa czescig
ksztalt dachu pozostaje bez zmian. Zabezpieczenie p. poz. zgodnie z
punktem 8.8 opisu. W dachu nad klatkami schodowymi osadzi¢ klapy
dymowe firmy ., UNIMA ”.

7.8. Tvnki i okladziny.

Na scianach murowanvch wvkona¢ tynki cem — wap kat. [Il. W
pomieszczeniach reprezentacyinvch tj. salach widowiskowych. hollach,

korvtarzach oraz restauracji1 wykonac na scianach gtadz gipsowa.
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Sciany w sanitariatach, w zmywalni, kuchni wylozy¢ plytkami
glazurowanymi do wysokosci 2,1 m, a w pokojach socjalnych fartuchy przy
umywalkach do wysokosci 1,6 m. Kolor glazury do uzgodnienia z

uzytkownikiem.
7.9. Malowanie.

Kolorystyke parteru, 1 1 II pietra, poddasza w opracowaniu aranzacji
WNELrz.

Pomieszczenia techniczne pomalowaé¢ dwukrotnie mleczkiem
wapiennym, a socjalne i biurowe dwukrotnie farbg emulsyjng — sufity w

kolorze biatym, Sciany pastelowym.
7.10. Elementy odwodnienia dachu.

Rynny oraz rury spustowe zaprojektowano jako miedziane wraz z

obrobkami blacharskimi dachu.
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8. Opis konstrukcji ( stan istniejacy i projektowane zmiany )

Budynek konstrukcji murowanej z cegly pelej palone] na zaprawie
cementowo—wapiennej i wapiennej. Uklad $cian no$nych podtuzny 1 poprzeczny.
Sciany o duzej gruboéci powiazane masywnymi stropami zapewniaja budynkowi
duzg sztywnoS$¢ przestrzenna.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne posadowione sa na tawach i $cianach
fundamentowych. Poziomoéw posadowienia Konstrukcji fundamentéow nie
okreslono, gdyz nie przewiduje si¢ zmian w dotychczasowym posadowieniu Scian.
W ogolnym ujeciu konstrukcja budynku jest w dobrym stanie . Jedynie w dolnym
parterze (-3,45m.) dwa filary ceglane pod stropem korytarza wejSciowego
(nie obciazone $cianami no$nymi) mialy poziome peknigcia szerokosci do 3cm.
Okolo 5 lat temu pekniecia te zostaly wypelione zaprawa cementowg 1 obecnie
nie wida¢ powigkszenia si¢ rys. Brak izolacji poziomej 1 pionowej zewngtrznej w
piwnicy (-5,90m.) jest powodem zawilgocenia $cian od strony wschodniej i
potudniowej. Takze duze zawilgocenie jest w stropie nad pomieszczeniem
(-5,90m.) od strony fosy Miejskiej. Strop nad tym pomieszczeniem jest przykryty
ziemia 1 brak szczelnej izolacji powoduje przecieki wod opadowych przez strop.

Zawilgocenia $cian i stropéw sa wieksze w okresach letnich, a mniejsze w
zimowych, gdyz przy sprawnie dzialajacym ogrzewaniu temperatura w
pomieszczeniu piwnicy (-5,90m.) wynosi +25 + +30 °C.

W miejscach duzych zawilgocen $cian zewngtrznych piwnicy (-5.90m.)
wystepuja wysolenia na tynkach i1 tynki te na znacznych powierzchniach
wvmagaja skucia i ponownego wykonania po osuszeniu Scian dmuchawami
cieptego powietrza. Poza wvzej opisanvmi usterkami w konstrukcji scian, stropow
1 dachu nie stwierdzono peknie¢ ani uszkodzen majacvch wplvyw na stan.

techniczny budynku.
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W zawilgoconych $cianach 1 stropach nie stwierdzono wystgpowania
grzybow plesniowych i domowych .

Nie stwierdzono rowniez wystepowania grzybéw domowych w elementach
drewnianych podlég 1 w konstrukcji drewnianej dachu. Drewniane elementy
konstrukcj1 dachu sg zaimpregnowane przeciw grzybom 1 owadom niszczacym
drewno. Pokrycie papowe dachu jest szczelne, nie ma przeciekdw 1 zawilgocen
konstrukcji.

Podstawowe elementy konstrukcji budynku i wprowadzone w nich zmiany

modernizacyjne sg nastepujace:
8.1. Sciany piwnic.

Zewngtrzne 1 wewnetrzne z cegly pelnej palonej na zaprawie cementowo —
wapiennej . Sciany sa otynkowane zaprawa cementowo — wapienng i pomalowane
farbami wapiennymi. Sciany nie maja izolacji poziomej ani pionowej. Od strony
wschodniej 1 poludniowej Sciany piwnic ( - 5,90m ) sga zawilgocone, na tynkach
wystepuja miejscowe wysolenia. Mimo lokalnych zawilgocen Scian zewngtrznych
stan techniczny wszystkich $cian piwnic w poziomach —5,90m; -3,45m. jest
dobry. Nie stwierdzono w $cianach piwnic pekni¢¢ ani zarysowan oprécz peknigc
w dwoch filarkach opisanych wyzej. W $cianach piwnicy na poziomie —3,45m.
przewiduje si¢ zamurowanie niektérych otworéw drzwiowych oraz wykonanie
nowych otworow dostosowanych do potrzeb projektowanej funkcji pomieszczen i
ciagéw wentylacyjnych. Nowe otwory przeskiepione beda belkami stalowymi. Od
strony wschodniej sceny projektowana jest dodatkowa klatka schodowa 1 na
oparcie schodow przewiduje si¢ nowa sciang wewnetrzng grubosci 25cm
wvkonana od fundamentéw do dachu. Sciana od poziomu taw fundamentowych
piwnicy (-5.90m.) do poziomu (+9.46m.) wykonana bedzie z betonu zbrojonego
konstrukcyjnie. a powyzej z cegly pelnej na zaprawie cementowej. W poziomach

piwnic na tej scianie oparta bedzie tvlko klatka schodowa.



.
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8.2. Sciany parteru i pieter.

Zewnetrzne 1 wewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej i wapiennej. Sciany sa obustronnie otynkowane, od strony
zewngtrznej czesciowo obtozone kamieniarkg. Stan techniczny $cian dobry, nie
ma peknigé ani zarysowan.

W s’cianach nadziemia przewiduje si¢ zamurowanie niektorych otworow
drzwiowych i wykucie nowych. Dla dostosowania obecnych pomieszczen na
poziomie +11,46m. (nad wejsciem glownym) do nowej funkcji, czesé Scian
dziatowych grubosci 12 i 25cm zostanie rozebranych. Rozbiorka $cian nie wplynie
na zmniejszenie sztywnosci konstrukcji tej czesci budynku. Nowe fragmenty $cian
grubosci 25cm i grubszych stanowiacych uzupemienia i nadmurowania $cian
istniejacych zostang wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowe;.
Zamurowania likwidowanych otworéw wykonane beda cegla petna na zaprawie
cementowo-wapiennej. Przesklepienia nowych otworéw drzwiowych i kanatow

wentylacyjnych belkami stalowymi.
8.3. Scianki dzialowe.

Istniejace wykonane sg z cegly pelej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Stan techniczny Scianek jest dobry. Niektore $cianki dzialowe beda rozebrane.
Nowe scianki dzialowe projektuje si¢ grubo$ci 12c¢m z cegly petnej i dziurawki na
zaprawie cementowej oraz Scianki grubosci 7,5 i 10 cm z phyt gipsowo
kartonowych 2x12.5mm na konstrukcji stalowej grubosci 5 1 7,5 cm. Scianki z
cegh' pelnej obustronnie otynkowane przewiduje si¢ w miejscach zwiekszone;
ochrony przeciwpozarowej. Scianki z piyt gipsowo kartonowych wypemione beda

welng minefalna.



8.4. Stropy.

¢ Nad piwnica -5,90m. stropy o zréznicowanej konstrukcji i zréznicowanym

uktadzie. Wystepuja stropy plytowe zelbetowe, z pustakOw ceramicznych na

belkach zelbetowych, z plyt zelbetowych na belkach stalowych, typu Kleina na
| belkach stalowych oraz stropy tukowe ceglane. Stropy opierajq si¢ na $cianach
% zewnetrznych 1 wewngtrznych. Stan stropow dobry, tylko w pomieszczeniu od
strony fosy Miejskiej w belkach zelbetowych stropu ceramicznego na skutek
duzych zawilgocen sa skorodowane prety zbrojeniowe 1 odpada beton z belek.
Otwory w stropie nad pomieszczeniem wezla cieplnego beda wypehione plyta
zelbetowa oparta na S$cianach poprzecznych. W miejscu projektowanej
dodatkowej klatki schodowej od strony wschodniej w stropie ptytowym
zelbetowym bedzie wykuty otwoér na ta klatke oraz na sciang zelbetowa
przewidziang na oparcie schodow. Otwory na przejscia kanalow
wentylacyjnych wykuwane bedg poza miejscami wozenia belek nosnych

stropowych.

¢ Stropy nad niskim parterem —3,45m. sa rowniez o roznym ukladzie i réznej
konstrukcji. Wystepuja sklepienia krzyzowe oparte na Scianach 1 filarach

ceglanych, stropy tukowe, ptytowe zelbetowe 1 na przewazajacej powierzchni

stropy typu Kleina na belkach stalowych. Stan techniczny stropow dobry, nie
ma pe¢knig¢ podhuznych ani poprzecznych. Tynki na stropach suche. W

. stropach nad poziomem -345m. przewiduje si¢ rozbidrke sklepien
% krzvzowvch na powierzchni przewidziane] na projektowang klatke schodowa

od swrony wschodniej . rozbiorke stropu Klemna w miejscu projektowanych
schodow okraglvch przy kawiami oraz zmiane stropu Kleina na zelbetowy

ptytowo-zebrowy nad stacja trafo.
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Od strony poludniowo-zachodniej budynku nad przej$ciem z poziomu -5,9-m
do zaplecza kuchennego projektuje sie taras o konstrukcji zelbetowej plytowo-
zebrowej opartej na Scianach budynku. Sciany zewnetrzne obudowy tarasu
wykonane beda z cegly 1 ocieplone styropianem. Ocieplenie plyty tarasu

przewiduje si¢ od wewnatrz.

¢ Istniejace stropy nad parterem 1 pietrami wykonane sa przewaznie jako Kleina

na belkach stalowych. Stropy te oparte sa na Scianach zewnegtrznych i
wewnetrznych. Nad parterem w pomieszczeniach przy scenie od strony
poludniowej strop z plyt zelbetowych na belkach stalowych opartych na
scianach poprzecznych. Nad sala widowiskowa strop gipsowy na siatce
stalowej podwieszony do konstrukcji stalowej dachu. W poziomie strychu
ulozone sg na fatach drewnianych plyty suprema grubosct Scm. Laty opierajg
si¢ na belkach stalowych podluznych i poprzecznych podwieszonych do
kratownic stalowych dachu. Migdzy suprema i1 stropem gipsowym jest pustka
powietrzna od 14 do 90cm (przy Scianach podluznych do 1,80m.).Stan
techniczny stropoéw dobry, nie stwierdzono peknie¢ ani zarysowan. Zmiany
ukfadu konstrukcyjnego pomieszczen 1 powigkszenie wysokosci kondygnacji
wokol sceny powodujg koniecznos¢ rozbidrki istniejacych stropow i
wykonanie nowych. We wszystkich dotychczasowych pomieszczeniach przy
scenie (od strony wschodniej, poludniowej 1 zachodnie)) istniejace stropy
ulegajg rozbiorce . W ich miejsce wykonuje si¢ nowe stropy, ale na wyzszych
niz dotvchczas poziomach, za wyjatkiem zmiany poziomu 1 konstrukcji stropu
+15.06m. od strony potudniowej. Takze strop na poziomie +15,06m. nad sceng

bedacy dotvchczasowym stropem technicznym ulega rozbiorce.



Konstrukcja nowych stropéw  zelbetowa plytowo zebrowa, nad
pomieszczeniem +9,46m. od strony poludniowej strop plytowy na zebrach
stalowych. Dla powigkszenia powierzchni pomieszczenia na poziomie
+11,46m. przy klatce schodowej od strony szczytu poéinocnego
zaprojektowano nad tg klatka strop zelbetowy plytowy na belkach stalowych.

Stropy nad pozostalymi pomieszczeniami oraz strop nad sala widowiskowa nie

iy

beda zmieniane. Strop pod pomieszczenia zespolu kabin sali widowiskowej

zaprojektowano zelbetowy plytowy oparty na S$cianach i podciagu

e
e

zelbetowym. Podciag podparty bedzie stupkami zelbetowymi ustawionymi
osiowo nad kolumnami (stupami) podpierajacymi strop parteru pod salg

widowiskowa.
8.5. Strop techniczny

Dla umocowania rolek i1 k&t prowadzacych linki sztankietéow do
podnoszenia i opuszczania eclementéw dekoracyjnych sceny przewidziano na
poziomie +17,30m. strop techniczny. Konstrukcja stropu stalowa belkowa oparta
na Scianach poprzecznych sceny. Przykrycie konstrukcji azurowa podloga z krat

pomostowych Mostostal.
8.6. Galerie pomostowe.

Wokot sceny (od strony wschodniej, potudniowej i1 zachodniej) w
poziomach +9,46m., +12,26m. 1 +15,06m. beda wykonane galerie pomostowe
szerokosci 90cm. Wejscie na galerie (pomosty komunikacyjne) z podestow klatek

schodowvch od strony wschodniej 1 zachodniej. Konstrukcja galerii (pomostow)

stalowa, podtogi z krat Mostostal.




8.7 Klatki schodowe

Po modernizacji w budynku Teatru beda trzy klatki schodowe. Gléwna
trzybiegowa z poziomu holu wejsciowego do poziomu 1 pigtra. Dalej z poziomu 1
pietra do poziomu +15,06m. bedzie klatka jednobiegowa usytuowana w narozu
ponocno-wschodnim. Klatka jednobiegowa jest obecnie od poziomu +11,46m. 1
zostanie przedtuzona do pomieszczen na poddaszu na poziomie +15,06m.

Od strony zachodniej przy pomieszczeniach sceny istniejace schody
powyzej poziomu +8,24m. zostang rozebrane.

Nastepnie bedg wykonane nowe schody od poziomu +8,24m. do +15,06m.
dostosowane do zmienionych poziomoéw stropow przyleglych pomieszczen.
Zmiana schodow podyktowana jest zmiang poziomow StropOw pomieszczen przy
scenie. Schodami tymi bedzie si¢ odbywac¢ komunikacja z poziomu —-3,45m. do
poziomu +15,06m. Od strony wschodniej przy scenie przewidziano calkowicie
nowa klatke schodowg od poziomu —5,90m. do poziomu +15,06m. Ponadto w
budynku beda w réznych miejscach schody jednobiegowe laczace poziomy jednej
kondygnacji oraz schody okragle przy kawiami z poziomu parteru na poziom —

3.45m. Konstrukcja wszystkich schodow zelbetowa monolityczna.
8.8 Dach.

Istniejacy dach sklada si¢ z dwoch rodzajow konstrukcji. W czesci
srodkowej nad salg widowiskowa dach dwuspadowy drewniany- krokwiowy,
pokryty papa na pelnym deskowaniu. Krokwie opierajg si¢ na stalowych
piarwiach. a ptatwie na dzwigarach kratowych stalowych. Dzwigary kratowe
oparte sa na scianach podluznvch sali Widowiskowej. Do weziow dolnych
dz'WigarOw kratowych umocowane sg podiuznie belki stalowe 2z profili
Walcowanych. Do belek podiuznych w srodku rozpig:tos’ci miedzv rozstawami

dzwigarow sg umocowane beleczki poprzeczne z profili walcowanych.



Pasy dolne kratownic, belki podtuzne i poprzeczne stanowia konstrukcje
nosna stropu nad salg widowiskowa. Dachy w polach bocznych migdzy $cianami
podluznymi sali widowiskowe] 1 $cianami zewngtrznymi podluznymi sg
jednospadowe drewniane — krokwiowe pokryte papa.

Konstrukcja dachu w czesci srodkowej nie jest zmieniana. Wymienione
bedzie pokrycie papowe na dachowke bitumiczna . Dla ochrony pozarowe)
istniejacej konstrukcji dachu w czesci srodkowej budynku zastosowane beda
oktadziny Promatect-H.

Do krokwi przymocuje si¢ siatke druciang ocynkowana i do niej oktadzine
ochronna. Kratownice stalowe tacznie z pasem dolnym beda rowniez oblozone
oktadzina ochronng na siarce montowane] do kratownic. W skrzydtach
szczytowych istniejace dachy drewniane krokwiowo — platwiowe kryte papa na
pelnym deskowaniu bedg rozebrane z uwagi na projektowane pomieszczenie dla
urzadzen klimatyzacyjnych od strony pomocnej i1 strop techniczny od strony
potudniowej. Konstrukcja nowych dachdéw bedzie stalowo zelbetowa oparta na
Scianach zewnetrznych i wewnetrznych. Ocieplenie dachow welng mineralng ,

pokrycie dachowka bitumiczna na podlozu betonowym.
8.9 Konstrukcja pod urzadzenia klimatyzacyjne.

Urzadzenia klimatyzacyjne bgda ustawione w pomieszczeniu poddasza od
strony polnocnej na poziomie +15,06m. Z uwagi na duze obciazenia (cigzary), dla
ustawienia tych urzadzen przewiduje si¢ konstrukcje stalowa belkowa opartg na
$cianach poprzecznych budynku. W celu wyeliminowania ewentualnego
rozprzestrzeniania sie hatasow od tvch urzadzen, strop nad salg prob bedzie
1zolowany akustycznie wemg mineraing 1 plytami gipsowymi wedlug wymagan

projektu akustvki.



8.10 Sciana oporowa od strony zachodniej budynku.

Dla dziennego oswietlenia pomieszczen niskiego parteru —3.45m. od strony
zachodniej, wzdhiz budynku  wykonana jest fosa zabezpieczona murem
oporowym ceglanym 1 barierka zeliwna. Stan techniczny muru oporowego jest
bardzo zly. Powstaly wybrzuszenia do 30cm oraz liczne pekniecia ukosne.
Przewiduje si¢ rozbiorke muru oporowego ceglanego i wykonanie w tym miegjscu

zelbetowej $ciany oporowe;.

8.11 Zewn¢trzna podziemna komora dla urzadzen wentylacyjnych.

Urzadzenia wentylacji nawiewnej i1 wywiewnej bada ustawione w
podziemnej kqmorze usytuowanej od strony wschodniej budynku przy szczycie
potudnibwym. Wymiary wewngtrzne komory (dlug. x szerok. x wysok.)
6,0x4,0x2,6m. Wejscie do komory z poziomu piwnicy —5,90m. Czerpnie i
wyrzutnie powietrza wystaja nad poziom terenu okoto 1,0m.

Konstrukcja komory zelbetowa monolityczna. Ocieplenie ptyty pokrywczej

styropianem i1 warstwa ziemi.



9. Ochrona p. poz.

9.1. Modernizowany budynek Teatru Lalek we Wroctawiu objety ochrong
konserwatorska, jest obiektem pigciokondygnacyjnym o powierzchni
uzytkowej F=4382,2 m” i wysokosci ~ H = 20,0 m.

9.2. Budynek Teatru Lalek znajduje si¢ w odleglosci 20 m od budynku

=

Kosciota od strony zachodniej oraz 45 m od budynkow mieszkalnych

od strony potnocne;.

9.3. Budynek posiada funkcj¢ uzytecznosci publiczne} teatr oraz

restauracja.

9.4. W budynku wystepuja pomieszczenia techniczne, w ktérych wielkosé
obciazenia ogniowego wynosi maksymalnie do 1000 MJ / m*. W
pomieszczeniu malarni zlokalizowanej na najwyzszej kondygnacji

stosowane beda farby ekologiczne — wodne.

9.5. Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi 2L [ przy
maksymalnej ilosci ludzi w jednym pomieszczeniu okoto 270 oséb

{sala widowiskowa — 247 miejsc widowiskowych ). Na sali

] widowiskowe] dopuszcza sie wigksze] hiczby siedzen w rzedzie niz
‘é 16 pod warunkiem zwigkszenia szerokosci przejs¢ ( 0,45 m)o 1 cm
za kazde dodatkowe siedzenie powyzej 16. Fotele lub inne siedzenie

powinnv bv¢ wykonane z materialow trudno zapalnych i1 nie

wvdzielajacvch toksycznvch produktow spalania.
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9.6. W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

9.7. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkéw zaliczonych
,ﬁ do 3L I kategorii zagrozenia ludzi wynosi 5000 m* Budynek

podzielono na strefe, z ktorych najwigksza ma powierzchnie 2977 m?.

Pomieszczenia techniczne sg wydzielone pozarowo $cianami o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej 60, a minimalna odpomos¢

£

ogniowa drzwi wynosi 30.

R

9.8. Budynek wykonany jest w klasie B odpornosci ogniowej i

poszczegolne jego elementy spelniajg wymogi stawiane tej klasie:

Glowna konstrukcja nosna

f oA
i
fiy

( $ciany, shupy, podciagi i ramy ) 120, NRO
. stropy 60 , NRO
scianki dzialowe 1 $ciany ostonowe 30, NRO

dachy, tarasy, konstrukcja nosna dachu 30, NRO

9.9. W budynku zaprojektowano trzy klatki schodowe obudowane
zamknigte drzwiami 1 wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu. Z budynku na zewnatrz
prowadzi pig¢ drzwi .

Dopuszczalne dlugosct  dojs¢  ewakuacyjnych dla budynkow
zaliczonych do kategorii 2L [ wynosi przy jednym dojsciu 20 m a
przy dwoch 40 m. Warunek ten jest spelniony. Oznakowanie na

potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, oswietlenia awaryjnego

( bezpieczenstwa 1 ewakuacyjnego ) oraz przeszkodowego wykonano

zgodnie z
PN — 92 /N — 01255,
. PN — 92 /N — 01256/ 01,

PN-92/N-01256/02.
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9.10. W budynku przewidziano wewnetrzng instalacj¢ p. poz. z hydrantami
¢ 52 mm . Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy

w 1lo$ci jednej jednostki sprzetu o masie $rodka gasniczego ( 2 kg lub

2 dm’ ) na kazde 300 m” powierzchni. Sprzet gasniczy powinien byé

rozmieszczony w miejscach widocznych i tatwo dostgpnych. Miejsca

s

usytuowania sprzetu powinno by¢ oznaczone zgodnie =z

S

obowiazujacymi normami.

9.11. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest od ul. Boze Cialo oraz

o
RS

od frontu tj. od ul. Teatralne;.
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Nawy larg 18 50-141 Vraclaw PREZY-DENT A
tel. 40-70-00, tIx 0-T1-22 99 WROCEAWIA

Wroclaw, dnia J4 {JT997T.
DECYZJANr Z4cS -1/97
é‘; o warunkach zabudowy i zagespodarowania terenu

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art.40 ust.1 i 3 i art.42 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz.415), po rozpatrzeniu wniosku
HBC ACTIVA Ltd. - Biuro Projektéw, Wroclaw z dnia 15.04.1997r.
zgodnie z ustaleniami miejscowego ogélnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wroctawia
% uchwalonego przez Miejska Rade Narodowa uchwata Nr XX1/104/88 z dnia 10.06.1988 r. ogloszong w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wroctawskiego Nr 11/88 poz. 165 z dnia 30.06.1988 r.
' ustalam
* dia Gminy Wroclaw reprezentowanej przez Wydzial Inwestycyjno-Techniczny
| warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
remoncie z modernizacja funkcji i infrastruktury wewnetrznej budynku Teatru Lalek

z dobudowa dzwigu

» przewidzianej do realizacji we Wroclawiu - Starym Miescie przy pl. Teatralnym 4

., 1. Inwestycja obejmuje:

A. modernizacje istniejacego obiektu:

- unowocze$nienie funkcji,

- udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych,

- dostosowanie obiektu do wymogdw p. poi. /wymiana konstrukcji drewnianych na niepalne/

- budowa nowych klatek schodowych i dZwigéw,

- wykonanie infrastuktury wewnetrznej /instalacje wod-kan., gazowa, wentylacji mechaniczne;j
1 klimatyzacji, instalacje elektroenergetyczne: o§wietlenia ogdlnego, o§wietlenia sceny,
bezpieczenstwa, ewakuacji, komérkowa, sitowa, pradu statego, telefoniczna, odgromowa,
wyréwnawcza, telewizyjna/,

B. rozbudowe obiektu:

2 - dobudowanie dZwigu towarowo-osobowego i podpiwniczenie tarasu,
. C. zagospodarowanie terenu:

- wyKonanie parkingéw, w tym dla oséb niepetnosprawnych,

- wykonanie matlej architektury.

Wymagane uzyskanie wytycznych konserwatorskich -

- w sprawach archeologicznych od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

- w sprawach architektoniczno-urbanistycznych od Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.
Sposob rozbudowy i usytuowanie parkingu bedzie wynikaé z w/w uwarunkowan.
Przedlozyé¢ koncepcje arch - urb. do zaopiniowania.




g 2. Warunki wynikajace £ ustalen miejscowego pianu Zagospodarowania przesuzennego.
7 Teren przewidziany pod ustugi centrotworcze.

% 3. Warunki wynikajace z przepisow szczegdlnych:

y -zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowiane (Dz.U. or 89 z 1994 r. poz.414) inwéstycja
% wymaga pozwolenia na budowe,

-zgodnie z art. 39 prawa budowlanego oraz z ustawg o ochronie débr kultury z dnia 15.02 1962 .
(Dz.U. nr 10 z 1962 r. poz. 48 z pézniejszymi zmianami) przed wydaniem pozwolenia na budowe in-
westor ma obowiazek uzyskania zezwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac
% (obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 495/Wm z dn.05.10.92r.),

-zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Szruki z dnia 11.01.1994 r.(Dz.U.nr16,poz.55) in-

westor ponosi koszt prac konserwatorskich, ratowniczych badan archeologicznych, sporzadzania do-
kumentacji,

=

projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z art. 5 prawa budowlanego oraz rozporzadzeniem
MGPiB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 10 z 1995 r. poz. 46),

-zgodnie z ustawg z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz 60 z 1985 r.)

projekt wymaga uzgodnienia z Zarzadem Drég i Komunikacji,

-zgodnie z ustawg z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska (Dz.U. Nr49 z 1994 r.

poz. 196) projekt wymaga uzgodnienia z Wydziatem Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu
Miejskiego i uzyskania zgody na wycinke drzew.

R
[]

R
b

. Warunki dotyczace uzgodnieri w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych:
projektowana budowa zlokalizowana jest na terenie zabytkowym miasta Sredniowiecznego i nowozyt-
nego, w zwiazku z tym, prace ziemne zwiazane z budowa nalezy uzgodnié z Wojewo6dzkim Koserwatoren

Zabytkéw, a prowadzi¢ wylacznie po uzyékaniu zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Prace badawcze nalezy prowadzié réwnolegle z budowa.

Projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony przez:
-Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Postanowieniem nr 263/97 z dnia 04.09.1997r.
l.dz. PSOZ/Wr/WKZ/1ZN-5346/1838/97,

-Pafistwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego Postanowieniem 1.dz.STM/NI/71/81/97 .
z dnia 21.07.1997r.

?5 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;:

Obiekt przylaczony do sieci miejskich. W razie wymiany przylaczy lub zwiekszenia
zapotrzebowania wystapi¢ o techniczne warunki do zarzadcéw sieci. W wypadku prowadzenia
sieci nalezy uzyska¢ odrebna decyzje ustalajaca warunki zabudowy dla tych sieci.

- Projekt budowlany wymaga uzgodnienia w zakresie sanit.-hig., bhp, p.poz.

zatwierdzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw /projekt nalezy konsultowaé w trybie
uzgodnien roboczych/.
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Ponadty  projest Zaoudowy i zagospodarowdnid (€renu nalezy uzgodnic - Aodlufem Lenron

| Kszrattowama Srodowiska Urzedu Miej.. z Zarzadem Drog i Komumkacji. w miarg pouzéby

z Zespotem Uzgadmania Dokumentacji Projektowej Urzedu Wojewodzkiego.

% W przypadku koniecznosci usunigcia drzew uzyskac decyzje zezwalajaca od Miejskiego Konserwa-

tora Zabytkow.

* Linie ograniczajace teren inwestycji oznaczone s3 na mapie stanowiacej zatacznik graficzny do
niniejszej decyzji.
“ Niniejsza decyzja wazna jest do dnia: 30.06.1999r.

%\liniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osdb trzecich (art. 46 ust. 2 ustawy o

“zagospodarowaniu przestrzennym).

godnie z przepisem art. 46 ust.3 ustawy - wnioskodawcy. ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o Zwrot

akladoéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroclawiu

za moim posredniciwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.
_ z = Brezydenta

%

i

Zatacznik: )
. A ¥ DNespiar
1 egz. mapy gospodarczej 1:500 7.ca Dy-ettorn Wydziaiu

otrzymuja:
1.Dyrekcja Teatru Lalek,
pl. Teatralny 4, 50-051 Wroctaw,
éZ)Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych,
| pl. Powstanicéw Sl. 6. 53-332 Wroclaw,
3.HBC ACTIVA Ltd.- Biuro Projektéw,
ul. Wita Stwosza 28, 50-149 Wroclaw,
4.Wojewddzki Konserwator Zabytkow,
ul. Bernardyniska 5, 50-156 Wroclaw,
5.Miejski Konserwator Zabytkow,
Sukiennice 9, 50-107 Wroclaw,
“ 6.Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska U.M.,
2 ul.Gabrieli Zapolskiej 2/4, 50-950 Wroclaw,
7.Zarzad Drog i Komunikacji,
= ul. Dluga 49, 53-633 Wroclaw,
%ﬁ 8.a.a.x2
»» Do wiadomosci:
;‘% 1. Biuro Rozwoju Wroctawia,
ul. Swidnicka 53, 50-030 Wroclaw

2




| MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW |
. Y
 ul. Sukiennice ¢ £0-107 Wroctaw tel./fax, 3 40-8190§

4 MKZ/ 1959 /7334//1(?)/ /98/DSz Wrociaw, dnia 12.08.1998 r.

ZREMB Sp. zo.0.
ul. Traugutta 1/7
50-449 Wroctaw

REEm

T

dot.: Koncepcji remontu i modernizacji Teatru Lalek we Wroctawiu przy pl. Teatralnym 4
(Rejestr Zabytkéw nr 495/Wm, Decyzja z 5.10.1992 r.)

Po zapoznaniu si¢ z przediozona koncepcja, opiniami rzeczoznawcéw a takze po spotkaniu
roboczym z Projektantem p. arch. Markiem Dziekonskim przekazuj¢ nastgpujace uwagi do kon-
cepcji:

1. Z przedstawionych wariantéw nadbadowy obiektu za najbardziej wiasciwa, sp6jna z war-
toscig architektoniczno — przestrzenna obiektu uwazam przedstawiona przez p. architekta
Dziekoriskiego catosciows wersje zaprezentowana w trakcie spotkania roboczego.

2. Formuta przeszklenia tarasu od strony wschodniej winna by¢ zmieniona na lzejsza o cha-
rakterze werandowym, bez préb przeniesienia artykulacji podziatow elewacii istniejacej na
konstrukcje przeszklenia — wymagane konsultacje robocze.

3. Ogolna dyspozycja funkcjonalno — przestrzenna wnetrz nie budzi zastrzezefi. Za
wskazane uwazam by przy opracowaniu projektu wnetrz wzia¢ pod uwage, ze obiekt moze

1 prezentacji co wydaje si¢ szczegblnie wskazane w zwigzku z majaca nastapié reforma
administracji. Wroctaw jako metropolia regionu nie posiada zbyt wielu takich obiektow.
Przed opracowaniem projektu wnetrz wymagane Jest takze wykonanie inwentaryzacji ele-
mentow wystroju wnetrz ze zdjeciami.

4. Proponowane rozwigzanie rampy dla 0séb na woézkach inwalidzkich w zbyt radykalny spo-
sob ingeruje w elewacj¢ frontowa. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ komunikacji dla oséb nie-
peinosprawnych winda z poziomu terenu (dodatkowy przystanek posredni z wybiciem

% otworu w elewacji bocznej).

Dyre%or Wydzialu
18

peni¢ nie tylko specyficzna rolg teatru lalkowego ale réwniez miejsca konferencji, wystaw -

uja: '
1 'ZE'CJSZt Katarzyna |aw e 1ak Thri¥owska
2. WAUINB UM Miejski Konserwutor Zabytkew
3. DMiK
4. MKZ a/a Rej. 495/Wm
MKZ DSz
|



Nows harg TSOZh - Nrodas

WYDZIAL. ARCHITEKTURY. URBANISTYK!
ot 3407539 | NADZORU BUDOWLANEGO

e A

. o, _
AUN-PII-KCh/19831,19667/7334/1- 18'2‘;/98 Wroclaw, dnia 24 02 1998r.

Pan Stefan Bigda
ZREMB Sp. z o.0.

ul.Romualda Traugutta 1/7
50-449 Wroclaw

dot.: koncepcji remontu i modernizacji budynku Teatru Lalek przy pl. Teatralnym 4
we Wroclawiu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.1998r. w sprawie zaopiniowania
koncepcji modernizacji z rozbudowa budynku Teatru Lalek informuje,
ze przediozony projekt koncepcyjny po uzupelnieniach z dnia 16.09.1998r.
oceniam gozytywnje. Uwagi Miejskiego Konserwatora Zabytkéw /pismo z dnia
12.08.1998r. p-t 3i 4/ nalezy uwzgledni¢ w projekcie. Jednocze$nie zalecam
dalsza wspélprace przy opracowaniu z Konserwatorem Zabytkéw.

Zalacznik: _

1 egz. projektu koncepcyjnego /‘\
rZymuja: Zastepca {rektbfd Wydziatu
adresat d/s Gosp darkit Bstrzenney

2.a.a.

An ej Zdeb

Do wiadomoSci:
1. Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych,
Pl. Powstaficéw Sl. 5, 53-332 Wroctaw

2
forde
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Zarzad:
% 34-318-37
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"ZREMB" Spéika z o.0.
ul. Traugutta 1/7
50-449 Wroclaw

L.dz: TT-507/352/12295/98 Wroclaw dnia 24.11.1998 r.

Dotyczy: modernizacji wezla cieplnego w budynku Teatru Lalek przy
pl. Teatralnym 4 we Wroctawiu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.98 r. informujemy, ze w zwiazku z
zalaniem w roku ubieglym wodami powodziowymi pomieszczenia wezla
cieplnego w budynku Teatru Lalek przy pl. Teatralnym 4 oraz z uwagi na to, iz
obiekt ten jest wilasnoscia Gminy, wezel cieplny zostanie zmodernizowany
staraniem 1 na koszt MPEC Wroclaw SA.

Inwestycja ta zostanie ujeta w planie modernizacji na II-I1I kwartat 1999r.

Nadmieniamy, iz po odbiorze koncowym zmodernizowanego wezla cieplnego,
przed rozpoczeciem dostawy ciepta, uzytkownik obiektu t.j. Stowarzyszenie
Wspotpracy Polska - Wschod winno w Dziale Obstugi Klienta MPEC W-w SA
rozszerzy¢ umowe sprzedazy ciepla ktéra bedzie podstawg do dostawy

dodatkowej ilosci ciepla dla Teatru Lalek.

Do wiadomosci:
-Stowarzyszenie Wspolpracy
Polska -Wschod pl. Teatralny 4
50-051 Wroctaw

-FO

-a.a.




ZAKEAD ENER ZNY WROCEAW

WROCLAW, DNIA 14.10.1998 R.

ZREMB S5 10.. Kancelaria :
24 PAZ 1998 |

1354

NASZ ZNAK: TR/TN/3663/1307/98
WNIOSKI oraz PISMO L.dz. 1192/98 spéiki ZREMB Z DNIA 10.09.1998 R. O WARUNKI PRZYLACZENIA

WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE PRZYLACZENIA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH DO WSPOLNEJ SIECI

Zatatwiajgc wnioski o wydanie - w zwigzku z projektowanym zwigkszeniem poboru mocy -
ogdinych i technicznych warunkéw przytaczenia dla istniejgcego obiektu:

TEATR LALEK i RESTAURACJA przy pl. TEATRALNYM 4
we WROCLAWIU

wyrazamy zgode na dostawe mocy w roku 2000 i w latach nastepnych:

A. dla Teatru:
na zasilaniu podstawowym w wysokosci 160 kW,
na zasilaniu rezerwowym w wysokosci 60 kW.

B. dla Restauracii:
na zasilaniu podstawowym w wysokosci 52 kW.

JEDNOCZESNIE PODAJEMY WARUNKI TECHNICZNE | OGOLNE, WEDtLUG KTORYCH NALEZY
OPRACOWAC DOKUMENTACJE.

l. Zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu:

% 1. Zasilanie podstawowe obiektu beda sie odbywac linig kablowg niskiego napiecia z parte-
rowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV, ktérg nalezy wybudowac wraz z linig zasilajgcg SN.

2. Zasilanie rezerwowe Teatru bedzie sie odbywaé z istniejgcej sieci niskiego napigcia.
Whnioskodawca nie zgtasza potrzeby zasilania rezerwowego Restauraciji.

ll. Dane techniczne i ogélne dla zasilania obiektu:

1. Zainstalowac stacje transformatorowg 20/0,4 kV, woinostojaca, przybudowang lub wbudowang
typu M-125B/20/630/97 (opracowanie i dystr. projektu: PPIUE "ELPROJEKT" Wroctaw, ul.Sliczna 23/3,
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tel./fax 3642740) lub kontenerowg w obudowie betonowej (typu STLmb produkgji ,Elektromon-
taz" S.A. Lublin, typu ELQUTRADE 4w-20/630 produkcji Zaktadu Produkgji Urzadzen Elek-
trycznych ,EL-Q” Czestochowa lub innego typu speiniajaca wymogi niniejszych warunkéw) -
wyboru typu stacji dokona inwestor. Stacje usytuowac na poziomie terenu zapewniajgc do
niej dogodny dojazd i ciggly dostep. Lokalizacje stacji uzgodni¢ z Wydziatem Rozwoju Sieci
ZEW S.A.

Napiecie zasilania stacji: 10 kV, docelowo: 20 kV.

W staciji: '

o zainstalowaé transformator 10,5/0,4/0,231 kV, o mocy 400 kVA. Transformator przekazy-
wany na majatek ZEW SA musi byé nowy i posiadaé wazng gwarancje wydang przez
ABB Elta, ALSTOM lub EMIT S.A. Zychlin;

« w rozdzielnicy nn zainstalowac osiem pél odptywowych, w tym cztery pola z rozigcznikami
SLBM 400 i cztery pola z roziacznikami SLBM 630,

1.1. W. przypadku projektowania stacji kontenerowej:

B zainstalowaé rozdzielnice 20 kV, czteropolowa (dwa pola liniowe, jedno pole transformato-
rowe i pole rezerwowe), ostonieta, spetniajgcg wymagania normy PN-88/E-05150, z zacho-
waniem stopnia ochrony co najmniej IP3Xx, posiadajgca opinig o jakosci typu urzadzenia wy-
dang przez upowazniong do tego jednostke. Mozna zastosowaé matogabarytowa rozdzielni-
ce 20 kV jednej z nastepujacych firm: ABB, AEG, ELEKTROMONTAZ-WROCtLAW, GROUPE
SCHNEIDER, HOLEC, SIEMENS. Na koncach szyn zbiorczych i w innych miejscach roz-
dzielnicy 20 kV, gdzie zachodzi koniecznos¢ zakladania, stosowanych w ZEW S.A,, uziemia-
czy przenosnych zainstalowacé uchwyty state o ksztaicie hakowym wedtug opracowania
,Elektroprojekt’-u Poznan. W jednym z pél liniowych, na ktére zostanie wprowadzony kabel
(patrz nizej punkt 2.) zainstalowaé wskaznik przeptywu pradu zwarciowego typu CPZ-2. Jezeli
zachodzi taka konieczno$é - we wszystkich polach liniowych zainstalowac izolatory reaktan-
cyjne z kasetg sygnalizacyjng (dzielniki napigcia do kontroli napiecia na kablach).

E w rozdzielnicy nn:

« pole transformatorowe wyposazy¢ w roztgcznik typu BSL 1250,

« zainstalowaé kontrolny uktad pomiarowy energii elektrycznej, dla ktdrego zamontowac
licznik trojfazowy 1-strefowy energii elektrycznej z 15-minutowym wskaznikiem mocy mak-
symalnej, skrzynke Ska i przekiadniki pradowe dobrane do mocy transformatora.

B powinny by¢ speinione wymagania podane powyzej w punkcie 1.,

B typ stacji uzgodni¢ z Wydziatem Rozwoju Sieci ZEW S.A.

1.2. W przypadku wykonania stacji wolnostojacej lub h-riybudowanej powierzchnie terenu pod
budowe stacji nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Stacji Rejonu Energetycznego Wroctaw.

1.3. W-przypadku stacji wbudowanej:

W usytuowanie jej powinno byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. (Dziennik Ustaw RP nr 10 z dnia 08.02.1995 r.),

B powinien by¢ zainstalowany transformator o zmniejszonym poziomie szuméw. Jezeli inwe-
stor zastosuje jednak transformator tradycyjny olejowy,-to przed jego zainstalowaniem w sta-
cji nalezy wykonaé izolacyjno$¢ akustyczng komory transformatorowej, aby poziom hatasu
pochodzacy od transformatora w pomieszczeniach mieszkalnych sgsiadujgcych ze stacjg byt
zgodny z obowigzujgcymi przepisami. )

2. Projektowang stacje zasili¢ przelotowo poprzez weigcie w dogodnym miejscu w istniejacy
linie kablowg 10 kV K-1029 3 x YHAKXS 1 x 240 mm? na jej odcinku pomigdzy stacjami
R-180 ul.Mennicza, a R-186 PDT. Wciecié wykona¢ sztukéwkami kablowymi 20 kV typu 3 x
YHAKXS 1 x 240 mm”. . )

ZEW SA
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3. Przyjac do obliczen:

a) prad zwarcia trojfazowego przy czasie t=0 po stronie SN projektowanej staciji:
do roku 2010 - 7 kA, docelowo - 10 kKA,

b) sie¢ SN pracuje z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor; maksymainy prad
zwarcia jednofazowego nie przekroczy 500 A, a czas jego wytaczenia nie przekroczy 2 se-
kund; dokiadniejsze wielkosci pradu zwarcia jednofazowego i czasu jego wytaczenia (w za-
leznosci od konfiguracji sieci) nalezy uzgadniac z Wydziatem Automatyki i Zabezpieczen

ZEW SA.

4. Aparétura SN stacji powinna posiadaé izolacje rzedu 20 kV. Izolacja linii zasilajacej SN
powinna by¢ rzedu 20 kV.

5. Urzadzenia SN i nn (rozdzielnice, wytaczniki, roztaczniki, ztacza) oraz kable SN, nn powin-
ny posiadaé opinie o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

6. Wymagana jest kompensacja biegu jatowego transformatora.

7. Zasilanie nn.

W $ciane zewnetrzng obiektu wbudowaé dwa ztacza kablowe: jedno typu Z-3b, o wymiarach
90x90 (cmxcm), z podstawami bezpiecznikowymi 630 A, ktére bedzie stuzy¢ do zasilania Te-
atru oraz drugie typu Z-3a, ktére bedzie stuzy¢ do zasilania Restauraciji. ‘
Kazde ztacze umiesci¢ we wnece zamykanej na typowy zamek energetyczny. Zapewnic cig-
gly i dogodny dostep do ztgczy. Dolng krawedz ztaczy zlokalizowaé na wysokosci 0,5+1,0 m
od poziomu terenu. Uziemi¢ przewéd PEN w ztgczach. Zastosowac ztacza wykonane jako
modutowe z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci, posiadajace znak bezpieczenstwa. Aktu-
alnie znane w ZEW SA firmy produkujgce ztacza kablowe i spetniajace stawiane przez nas
warunki: APATOR-TORUN, WILK-KRZYZ WIELKOPOLSKI, H.SYPNIEWSKI-ZIELONA GO-
RA. Ze ztaczy wyprowadzi¢ odpowiednie do potrzeb wewnetrzne linie zasilajgce: ze zlgcza
typu Z-3a - jedng, ktéra bedzie zasilac Restauracje, ze zlgcza typu Z-3b - dwie, z ktérych jed-
na bedzie stuzy¢ do zasilania podstawowego, a druga do zasilania rezerwowego Teatru. Wy-
posazenie ztgcza dostosowac do przekroju kabla nn w torze gtownym i wiz.

7.1. Zasilanie podstawowe obiektu.

e Wybudowa¢ lini¢ nn zasilania podstawowego Teatru : kablowg typu YAKY 4 x 240 mm?Z,
1 kV, ktorg wyprowadzi¢ z rozdzielnicy nn projektowanej stacji, z pola wyposazonego w
roztacznik 630 A, i wprowadzi¢ do projektowanego dla Teatru ztacza typu Z-3b.

« Wybudowa¢ linie nn zasilania Restauracji : kablowa typu YAKY 4 x 240 mmZ2, 1 kV, ktéra
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy nn projektowane;j stacji, z pola wyposazonego w roztgcznik .
630 A, | wprowadzi¢ do projekiowanego dia Restauracji zigcza typu Z-3a.

7.2. Zasilanie rezerwowe Teatru.

Utworzyé ciag kablowy nn relacji: istniejgca szafka kablowa nr 116 - projektowane j.w. dla

Teatru ztacze Z-3b - projektowane j.w. dla-Restauraciji ztgcze Z-3a - istniejace ztacze ZK-3b

pl.Teatralny 3. W tym celu nalezy istniejgca linie kablowa nn YAKY 4 x 95 mm2, 1 kV relacji:

szafka kablowa nr 116 - obecne ztgcze obiektu ZK-3a pl.Teatralny 4 Teatr - ztacze ZK-3b
pl.Teatralny 3 wyprowadzi¢ z obecnego ztgcza obiektu ZK-3a pl.Teatrainy 4 Teatr, a nastep-
nie: ;

« odcinek linii z kier. szafka nr 116 wprowadzi¢ do projektowanego dla Teatru ztagcza Z-3b,

na osobne pole niz linia, o ktérej mowa w punkcie 7.1. (zasilania podstawowego Teatru).
Ewentualne przediuzenie wykonac sztukowka kablowg nn YAKY 4 x 120 mm<, 1kV,

o odcinek linii z kier. ztgcze ZK-3b pl.Teatralny 3 wprowadzi¢ do projektowanego dla Restau-
racji ztacza Z-3a, na osobne pole niz linia, o ktérej mowa w punkcie 7.1. (zasilania Restau-
racji). Ewentualne przediuzenie wykonac sztukowka kablowa nn typu YAKY 4 x 120 mm2,
1kV,
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« wykonac potaczenie projektowanych j.w. zigczy - potaczy¢ ze sobg pola ztgczy, na ktérsa
zostang wprowadzone odcinki istniejacej linii, j.w. Do wykonania potaczenia zastosowac
kabel nn typu YAKY 4 x 120 mmZ2, 1 kV.

Utworzony j.w. ciag kablowy bedzie stuzy¢ do zasilania rezerwowego Teatru. Po jego utwo-

rzeniu zdemontowac obecne zigcze obiektu ZK-3a pl.Teatrainy 4 Teatr. -

Szczegoly wykonania robot uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Wroctaw.

8. Jezeli do wykonania przepustu kablowego konieczne jest uzycie co najmniej dwoch odcin-
kow rur, nalezy wowczas stosowac rury wytacznie stalowe, a potaczenie ich wykonac przez
spawanie. Wykonane przepusty podlegaja sprawdze’@i}; przez Rejon Energetyczny Wroctaw.

9. Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej.

9.1. Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej - jeden dla Restauracji oraz dwa dla Teatru
Lalek : jeden na zasilaniu podstawowym i jeden na zasilaniu rezerwowym - wykona¢ na na-
pieciu 380 V, wspolne dla sity i $wiatta, usytuowane w obiekcie u odbiorcéw, w migjscach
tatwo dostepnych; zabezpieczyc¢ przed ingerencjg 0s6b niepowotanych.
Kazde urzadzenie pomiarowe powinno posiadac ukiad rozliczeniowy energii czynnej i
biernej sktadajacy sig z:

a) licznika 1-strefowego energii czynnej z 15-minutowym wskaznikiem mocy maksymainej,

b) licznika 1-strefowego energii biernej, "

c) licznika 1-strefowego dla energii biernej ewentualnie oddawanej do sieci ZEW SA,

d) odpowiednich przektadnikéw pradowych,

e) skrzynki Ska. :

Odbiorcy moga byé rozliczani w taryfie jednostrefowej C21 (catodobowa), uktad pomiarowy
jak wyzej, lub w taryfie dwustrefowej C22:

ewariant a - dobowe strefy czasowe: szczytowa i pozaszczytowa,

ewariant b - dobowe strefy czasowe: dzienna i nocna.
Wybér taryfy jedno- lub dwustrefowej (C21, C22) nalezy do odbiorcy. Jezeli odbiorca wybie-
rze rozliczenie dwustrefowe, zamiast podanego jednostrefowego, powinien powiadomi¢ ZEW
SA celem wprowadzenia odpowiedniej zmiany w warunkach przytaczenia.
Wybrana taryfa bedzie obowigzywac co najmniej dwanascie miesiecy.

9.2. Liczniki zainstaluje ZEW SA; inwestor przygotuje miejsce do ich zainstalowania oraz za-
instaluje przektadniki pradowe i listwy Ska.

9.3. Wymagang kompensacje energii biernej miemonﬁw punkcie rozliczeniowym ustala sie
stosunkiem pobranej energii biernej do czynnej tg @o= 0,4.

9.4. Automatyke SZR (dla rezerwowania Teatru) zamontowac za pomiarami rozliczeniowymi.

10. Jako system ochrony od porazen przyjaé uziemianie po stronie SN i samoczynne wyta-
czanie zasilania po stronie niskiego napigcia. Sie¢ odbiorczg nn (od zigczy) wykonaé w ukta-
dzie TN.-S. Stosowaé wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

11. Projekty wszystkich urzadzen elektrycznych naleiy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami budowy oraz eksploatacji. Nalezy korzystac z rozwigzan typowych
i powtarzalnych. ,

12. Zabroniona jest praca réwnolegta zrédet energii elektrycznej dostawcy (ZEW SA) lub Zro-
dta energii elektrycznej dostawcy i dodatkowego Zzrédta energii elektrycznej odbiorcy (np.
agregat pradotworczy) poprzez sieC odbiorcy. Nalezy zastosowaéd $rodki niedopuszczajgce
do takiej pracy rownolegtej. Schemat uktadu sieci og’i‘bio'rcy z uwzglednieniem powyzszego
wymogu przedtozyé do uzgodnienia w Wydziale Ruchu Rejonu Energetycznego Wroctaw.
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13. Wymienione w niniejszych warunkach przytgczenia lnwestyqe wykona wtasnym kosztem i
staraniem inwestor obiektu.

14. Granice eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych ustala sie¢ w ztaczach kablowych,
na zaciskach wyprowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcyeh.

ZEW SA bedzie eksploatowaé projektowane urzadzenia: stacjg transformatorowa, linie 20 kV
i nn oraz ztacza kablowe. W przypadku wykonania stacji wbudowanej czes¢ budowlana stacii
pozostanie na majatku i w eksploatacji inwestora - ZEW S.A. bedzie ekspioatowac tylko wy-
posazenie stacji. :

15. Po zrealizowaniu inwestycji inwestor obiektu przekaze nieodptatnie na majatek i do eks-
ploatacji ZEW SA urzadzenia do granicy eksploataciji okre$lonej w punkcie 14.

16. Urzadzenia do granicy eksploatacji muszg by¢ dostepne kazdej chwili dla personelu
ZEW SA.

17. Inwestor dostarczy do ZEW SA po dwa egzemplarze paszportu stacji i linii zasilajgcej
w przypadku przekazania ich do eksploatacji ZEW SA. :

18. Inwestor zobowigzany jest do zawiadomienia niezwiocznie ZEW SA o wsvzelkich/ Zmia-
nach zaistniatych w planie realizacji inwestycji, lokalizacji, itp.

19. W przypadku konieczno$ci prowadzehia linii przez grunty oséb trzecich inwestor zobo-
wigzany jest uzyskaé zgode wiascicieli na wykonanie niezbgdnych prac, a w przypadku braku
takiej zgody zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie rejonowego organu rzadowej administracji
ogolnej.

20. Materialy z demontazu urzgdzen bedacych w eksploatacji ZEW SA nalezy zwrocic do
Rejonu Energetycznego Wroctaw.

21. Jako przyszly uzytkownik urzgdzen elektrycznych zastrzegamy sobie prawo przeprowa-
dzania kontroli jakosci robét podczas ich wykonywania i odbioru.
Powiadomi¢ o rozpoczeciu robdt ZEW SA i Rejon Energetyczny Wroctaw.

22. Niniejsze warunki techniczne i ogoine traca waznosé po uptywie dwoch lat od daty wy-
stawienia, jezeli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o dostarczenie energii na przyszie
okresy lub nie zostat ztozony i pozytywnie zatatwiony wniosek o przediuzenie ich waznosci.

23. Niniejsze warunki wazne s3 tviko po podpisaniu przez inwestora obiektu i ZEW SA
umowy przedstawionej w punkcie lll. Umowa stanowi integraing czes¢ warunkow
przytaczenia i samodzielnie nie ma mocy prawne;.

Inwestor otrzymuje 2 oryginalne egzemplarze warunkdw przytgczenia wraz z umowag. Oba te
oryginalne egzemplarze warunkéw przytgczenia wraz z umowa po ich wypetnieniu i
podpisaniu inwestor przesle do Wydziatu Rozwoju Sieci (TR) ZEW S.A., pl.Powstaricow
Slgskich 20, 53-314 Wroctaw. Jeden oryginalny egzemplarz warunkéw przytgczenia wraz z
umowa po jef podpisaniu ze swej strony, ZEW SA odeSdle inwestorowi w terminie 14 dni od
daty wpfyniecia do ZEW SA.

Zauwaza sie, ze kserokopie warunkéw z umowami z oczywistych wzgledoéw nie beda
przyjmowane przez ZEW S.A.

24.. Jezeli inwestor nie zgadza sig na nieodptatne przekazanie na majatek i do eksploatacii
ZEW SA urzadzen do granicy eksploatacji i nie podpisuje umowy, wowczas zawiadamia ZEW
SA pisemnie o zajetym stanowisku i ZEW SA wyda warunki przytaczenia umozliwiajgce po-
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zostawienie urzgdzen elektroenergetycznych na majatku i w eksploatacji inwestora
(odbiorcy).

iy

Q-Kserokopie otrzymuja:
1. ZREMB Spétka z o0.0.
ul.Traugutta 1/7
50-449 Wroctaw
2. Rejon Energetyczny Wroctaw

AR

ZAKEAD ENERGETYCZNY WROCEAW
v Spétka Akcyjna
' Giéwny Inzynier
ds. Utrzy a i Rozwoju Sieci
inz law Biernat
/ v
1. Umowa nr TR/TN/3663/1307/98
Wdniu ..o, pomiedzy

spotkg "'Zakiad’Energetyczny Wroctaw" Spétka Akcyjna z siedzibg we Wroclawiu przy
pl.Powstaincoéw Slaskich 20, zwang dalej ZEW SA, reprezentowang przez cztonkéw Zarzgdu
zgodnie z kopig aktualnego odpisu z Rejestru Sgdowego, ktéra stanowi integralng czesé
umowy jako zatgcznik nr 1,

oraz %

inwestorem obiektu: DYREKCJA MIEJSKICH INWESTYCJI KOMUNALNYCH, z siedzibg we
Wroctawiu przy ul. Powstancow Slgskich 5, zwana alej INWESTOREM, reprezentowana %

przez..

zostata zawarta umowa

RERR

dotyczaca nieodptatnego przekazania na majatek i do eksploatacji ZEW SA urzadzen
elektroenergetycznych wykonanych zgodnie z wyzej podanymi technicznymi warunka-
mi przytaczenia.

§1.
1. Inwestor przekaze nieodptatnie na majatek i do eksploatacji ZEW SA co nastepuje:

1.1. W. przypadku wykonania stacji wolno stojacej lub przybudowanej - urzadzenia elektro-
energetyczne do granicy eksploatacji wykonane zgodnie z wyzej podanymi technicznymi wa-
runkami przytaczenia wraz z budynkiem stacji elektroenergetycznej i gruntem, na ktérym bu-
dynek jest posadowiony.

1.2. W przypadku wykonania stacji wbudowanej - tylko urzadzenia elektroenergetyczne do
granicy eksploatacji wykonane zgodnie z wyzej podanymi technicznymi warunkami przyta-
czenia, a cze$¢ budowlana stacji pozostanie na utrzymaniu oraz na majatku inwestora. Inwe-
stor przez okres eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych nie bedzie wnosit roszczen
wobec ZEW SA z tytutu utrzymywania przez inwestora czesci budowlanej stacji i gruntu pod
stacja. -
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2. ZEW SA urzadzenia elektroenergetyczne wymienione w ust. 1. przejmuje protokotem
zdawczo-odbiorczym, jako wiasciciel zrealizowanej inwestycji, w oparciu o art. 49. i 191,
Kodeksu Cywilnego.

3. Przekazanie budynku stacji oraz gruntu nastapi w formie aktu notariainego. Z uwagi na
koniecznosé przygotowania dokumentacii niezbednej przy sporzadzaniu aktu notariainego,
strona przekazujaca zawiadomi ZEW SA o zamiarze przekazania na majatek i do eksploatacji
urzadzen, budynku i gruntu, co najmniej 45 dni przed planowanym terminem przekazania.

§ 2.

1. Od daty przejecia przez ZEW SA urzgdzen elektroenergetycznych, a w przypadku stacii
wolno stojacej réwniez budynku stacji z gruntem jak w paragrafie 1., wszelkie optaty i ciezary
zwiazane z ich eksploatacjg i utrzymaniem obcigzac beda ZEW SA.

2. ZEW SA bedzie eksploatowac i utrzymywac przekazane nieodptatnie na majatek i do eks-
ploatacji urzadzenia elektroenergetyczne wigczone do sieci w nalezytym stanie technicznym
przez poddawanie sieci ogledzinom, przegiadom, konserwacjom, remontom oraz pomiarom
i prébom eksploatacyjnym, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a takze
bedzie usuwat wszelkie awarie.

§ 3.

ZEW SA zastrzega sobie prawo do rozbudowy przekazanych nam na majatek i do eksploata-
cji urzadzen elektroenergetycznych wraz z}przy{qczaniem do nich daiszych odbiorcow.

§4.

Zawarcie umowy o dostarczenie energii elektrycznej i podtaczenie do wspdinej sieci nastapi
po odbiorze technicznym urzadzen wybudowanych na podstawie technicznych warunkow
przytaczenia i formalnym przekazaniu ich wraz z budynkiem stacji i gruntem zgodnie z posta-
nowieniami paragrafu 1. niniejszej umowy.

§5.

Zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.

§6. ,
Umowe spisano w dwoch jednobrzmigcych oryginainych egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze stron.

Zatgcznik: Kopia odpisu z Rejestru Sadowego "ZEW" SA. (zaiqcza ZEW S.A. w momencie
podpisywania umowy).

INWESTOR , Zaklad Energetyczny Wroctaw SA
(podpisy czyteine)
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Pl Powénancﬁw ot 20

28. GRU. 1998 fox + 4B 71,875 211
e ‘tix 07124086
Oz e NIP 896-000-15-63
Konta: WBK SA 0/Wroctaw nr 10801522-84-128-00-0
@ N\ L(), ZAKEAD ENERGETYCZNY WROCLAW SA
< o .
A . - -
9%7 ~ ~ Wroclaw, dnia 15.12.1998 r. Dyrekegr naczelny - tel. 0-71/ 889 200
Dyrektor ds. technicznych - 689 500
Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych - 688 700
Dyrektor ds. pracowniczych - 689 250
Kancelaria - 6583 701
TR/JID/571/98
Wasze pismo  1468/98 ZREMB Sp. z 0.0.
zdnia 24.11.1998 r. ul. Traugutta 1/7

50-449 WROCLAW

Dotyczy: lokalizacji stacji transformatorowej na poziomie niskiego parteru
w Teatrze Lalek pi. Teatralny 4 we Wroctawiu

Uzgadmiamy lokalizacj¢ stacji transformatorowej na poziomie niskiego parteru dla
zasilania Teatru Lalek przy pl. Teatralnym 4 we Wroclawiu zgodnie z technicznymi
warunkami przytaczenia TR/TN/3663/1307/98 z dnia 14.10.1998 1.

ZAKLAD mz‘ﬁnvcmv WROCLAW
Spatka-Ak

zymuja Akcyjna
Otr uja. Gléwnyinzynier
q . . ds. Utrzym/ama i Rozwoju Sieci
Adresat z 3 zalacznikami i _
TR a/ " " in2. Stanistaw Biernat
a/a

L =

. RE-11



i

@

FLORIAN” BIURA ZARZADU SPOLDZIELNI |
Y WROCLEAW, UL. POWSTANCOW SL. 8, tel. 67-80-68, 67-80-69
(pieczeé Zak&ii;iu-Kbmﬁliarskiego ) .Nroctaw..... dnia2el12..1998.1.

OPINIA M 032777

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Bl,..Teatralny or 4 we. Wroctawiu

dotyczgca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez: ............ooooeoroeeeeecomeeereeosssersnnnn,

Z.R.E NB . S0.20404

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie®.
2. Ustalenia prawidtowosci podlgczenia®,

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen’.

W zwiazku z powyzszym stwierdza sig co nastepuje:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz 414),
Ustawe o Ochronie p.poz. z dnia 27.08.1991 r. Dz.U. Nr 81 poz.351) oraz na ich podstawie wydane prze-
pisy wykonawcze i obowiazujace normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
03. 11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opini¢ sporzagdzono w ...2..... egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ........... ZREMB.

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zgtosié
do sprawdzenia prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania

urzadzer grzewczo-kominowych.

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreslic. Pieczec 1 podpis
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